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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO



IMPORTO
 

PREZZO
 

QUANTITA'
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
 

N.
ARTICOLO

OG1 - Edifici civili e industriali

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

A2A Ciclo Idrico S.p.A.

Progetto Definitivo - Esecutivo

Nuovo pozzo idropotabile di ANFO

CABINA IMPIANTI ED AREA ESTERNA

SCAVO DI SBANCAMENTO Scavo di sbancamento eseguito a
mac ... impartite dalla D.L. durante lo svolgimento degli stessi.10.01.DSR/2.002

1

88,000Sbancamento area: 20 * 22 * 0,20

1.575,2017,9088,000Totale m3

RINTERRO STRATO TOUT VENANT PER SCAVI DA
CANALIZZAZIONE F ... impartite dalla D.L. durante lo svolgimento
degli stessi.

10.01.DSR/3.004

2

88,000Predisposizione massicciata area: 20 * 22 * 0,20

1.399,2015,9088,000Totale m3

SCAVO IN SEZIONE RISTRETTA PER FONDAZIONE Scavo di
fondaz ... impartite dalla D.L. durante lo svolgimento degli stessi.10.01.DSR/2.013

3

16,200Fondazione recinzione: (20,8+15,8+7,0+16,4) * 0,90 * 0,30

340,2021,0016,200Totale m3

STESURA SOTTOFONDAZIONE IN CONGLOMERATO
CEMENTIZIO (MAGRO ... impartite dalla D.L. durante lo svolgimento
degli stessi.

10.03.CAC/5.050
.010a

4

2,100Fondazione recinzione: (20,8+15,8+7,0+16,4) * 0,70 * 0,05

232,62110,772,100Totale m3

FORMAZIONE FONDAZIONI ARMATE IN CONGLOMERATO
CEMENTIZIO D ... andatoie, ecc….) necessarie per l'esecuzione
delle opere.

10.03.CAC/5.150
.010a

5

9,540Platea cabina: 5,30 * 6,00 * 0,30

7,500Fondazione recinzione: (20,8+15,8+7,0+16,4) * 0,50 * 0,25

2.286,77134,2017,040Totale m3

FORMAZIONE MURATURE LEGGERMENTE ARMATE IN
CONGLOMERATO CE ... andatoie, ecc….) necessarie per
l'esecuzione delle opere.

10.03.CAC/5.200
.020b

6

13,800Muretto di recinzione: (20,8+15,8+7,0+16,4-4,8) * 0,25 * ((0,75+1,25)
/2)

0,441Pilastri accesso carraio: 2 * 0,30 * 0,30 * 2,45

2.113,36148,4014,241Totale m3

CASSEFORME PER FONDAZIONI Casseforme per getti in calcest ...
e, con successiva sigillatura, per i calcestruzzi a vista.10.03.CAC/5.400

.010a

7

6,780Platea cabina: 2 * (5,30+6,00) * 0,30

30,000Fondazione recinzione: 2 * (20,8+15,8+7,0+16,4) * 0,25

599,5116,3036,780Totale m2

CASSEFORME PER MURATURE RETTILINEE Casseforme per getti
i ... e, con successiva sigillatura, per i calcestruzzi a vista.10.03.CAC/5.400

.010b

8

96,600Muretto di recinzione: 2 * (20,8+15,8+7,0+16,4-4,8) * ((0,75+1,00)/2)

5,880Pilastri accesso carraio: 2 * 0,30 * 4 * 2,45

2.008,6119,60102,480Totale m2

SOVRAPPREZZO PER CASSEFORME PER MURATURE
RETTILINEE Sovra ... vità in posizione obbligata, gocciolatoi,
modanature, ecc.

9
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10.555,47A RIPORTARE

10.555,47A RIPORTARE OG1 - Edifici civili e industriali



10.555,47RIPORTO

IMPORTO
 

PREZZO
 

QUANTITA'
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
 

N.
ARTICOLO

OG1 - Edifici civili e industriali

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

A2A Ciclo Idrico S.p.A.

Progetto Definitivo - Esecutivo

Nuovo pozzo idropotabile di ANFO

SOVRAPPREZZO PER CASSEFORME PER MURATURE
RETTILINEE Sovra ... vità in posizione obbligata, gocciolatoi,
modanature, ecc.

10.03.CAC/5.400
.070

82,800Muretto di recinzione: 2 * (20,8+15,8+7,0+16,4-4,8) * 0,75

5,880Pilastri accesso carraio: 2 * 0,30 * 4 * 2,45

1.250,3914,1088,680Totale m2

FERRO PER ARMATURA Fornitura, lavorazione e posa di ferro ...
della D.L. previo certificato di prova con esito positivo.10.03.CAC/5.450

.010a

10

2.087,325A stima: (17,04+10,791) * 75

300,000... 300

3.175,141,332.387,325Totale kg

FORMAZIONE STRATO STABILIZZATO PER SCAVI DA
CANALIZZAZIO ... i impartite dalla D.L. durante lo svolgimento degli
stessi

10.01.DSR/3.005

11

61,500Area tutela assoluta: 20 * 20,5 * 0,15

-1,286-1 * (4,90*3,50/2) * 0,15

180,643,0060,214Totale m2

TELO POLIETILENE SPESSORE FINO A 3 MM Fornitura e posa
di ... impartite dalla D.L. durante lo svolgimento degli stessi.10.06.IMP/5.450.

010a

12

410,000Area tutela assoluta: 20 * 20,5

-8,575-1 * (4,90*3,50/2)

987,512,46401,425Totale m2

REALIZZAZIONE DI PAVIMENTO IN CALCESTRUZZO LAVATO,
CON SI ... impartite dalla D.L. durante lo svolgimento degli stessi.10.01.DSR/4.000

13

410,000Area tutela assoluta: 20,0 * 20,50

-8,575-1 * (4,90*3,50/2)

24.085,5060,00401,425Totale m2

CANALETTA E GRIGLIA CARRABILE Fornitura e posa di canalet ...
ore con apparecchi a flusso magnetico, prova di aderenza).10.19.POZ/CAN2

1.3123

14

76,000Rqaccolta acque meteoriche: 19,5+15,0+6,0+14,5+21,0

6.004,0079,0076,000Totale cadauno

CABINA PREFABBRICATA TETTO PIANO Fornitura e posa di
una ... ture eseguite mediante squadra specializzata di montatori.10.15.STRU.PRE

/5.01a

15

1,0001

26.000,0026.000,001,000Totale a corpo

BOX COPERTURA PANNELLI ACCIAIO INOX AISI 304 O ZINCATI
F ... , ma necessaria per dare l'opera a perfetta regola d'arte.10.15.STRU.PRE

/5.02a

16

1,0001

5.500,005.500,001,000Totale a corpo

PAVIMENTO IN CALCESTRUZZO LISCIATO Formazione di
paviment ... impartite dalla D.L. durante lo svolgimento degli stessi.10.09.PAV/5.010.

010

17
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77.738,65A RIPORTARE

77.738,65A RIPORTARE OG1 - Edifici civili e industriali



77.738,65RIPORTO

IMPORTO
 

PREZZO
 

QUANTITA'
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
 

N.
ARTICOLO

OG1 - Edifici civili e industriali

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

A2A Ciclo Idrico S.p.A.

Progetto Definitivo - Esecutivo

Nuovo pozzo idropotabile di ANFO

10.09.PAV/5.010.
010

31,800Pavimento interno cabina: 5,30 * 6,00

666,8520,9731,800Totale m2

CANCELLO CARRAIO 4 M X 2,3 M E PEDONALE Fornitura di ca ...
ssere previsto per sovraccarico di 630 kg/m² (630 daN/m²).10.13.FAB/5.450.

070b

18

1,000Cancello: 1

0,500Sovrapprezzo per pannelli con profili a disegno semplice, come le
recinzioni: 0,50

3.615,002.410,001,500Totale a corpo

CANCELLO CARRAIO E PEDONALE PER OGNI METRO QUADRO
AGGIUNT ... nitura zincatura a caldo secondo norme UNI EN ISO
1461/99.

10.13.FAB/5.450.
070d

19

1,0001

155,00155,001,000Totale cadauno

NICCHIA CONTATORI Fornitura e posa di icchia contatori EN ... , ma
necessaria per dare l'opera a perfetta regola d'arte.10.15.STRU.PRE

/5.03

20

1,0001

900,00900,001,000Totale a corpo

MANUFATTI DIVERSI ESEGUITI SU ORDINAZIONE SPECIFICA, IN
F ... impartite dalla D.L. durante lo svolgimento degli stessi.10.13.FAB/5.080.

030a

21

1.684,000Recinzione perimatrale: (20,8+15,8+7,0+16,4-4,8+29,0) * 20

11.619,606,901.684,000Totale kg

SOVRAPPREZZO PER ZINCATURA CARPENTERIA METALLICA A
CALDO ... enteria metallica a caldo secondo le norme UNI EN
ISO1461.

10.13.FAB/5.070.
010

22

1.684,000Recinzione perimatrale: (20,8+15,8+7,0+16,4-4,8+29,0) * 20

1.886,081,121.684,000Totale kg

VERNICIATURA CARPENTERIE Verniciatura delle strutture met ... ,
ma necessaria per dare l'opera a perfetta regola d'arte.10.13.FAB/5.070.

020

23

1.684,000Recinzione perimatrale: (20,8+15,8+7,0+16,4-4,8+29,0) * 20

500,000Cancello (valutazione a corpo in sovrapprezzo alla voce
10.13.FAB/5.450.070b): 500

300,000Box (valutazione a corpo in sovrapprezzo alla voce
10.15.STRU.PRE/5.02a): 300

4.471,201,802.484,000Totale kg

FORNITURA ARBUSTI TIPO PHOTINIA RED ROBIN Fornitura di
ce ... e e con apparato radicale ben sviluppato, franco cantiere.10.21.OV/240.01

0

24

130,000Perimetro recinzione: 130

10,000Area verde: 10

966,006,90140,000Totale cadauno

MESSA A DIMORA ARBUSTI Messa a dimora di arbusti, compres ...
, ma necessaria per dare l'opera a perfetta regola d'arte.

25

- 3 -

102.018,38A RIPORTARE
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102.018,38RIPORTO

IMPORTO
 

PREZZO
 

QUANTITA'
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
 

N.
ARTICOLO

OG1 - Edifici civili e industriali

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

A2A Ciclo Idrico S.p.A.

Progetto Definitivo - Esecutivo

Nuovo pozzo idropotabile di ANFO

MESSA A DIMORA ARBUSTI Messa a dimora di arbusti, compres ...
, ma necessaria per dare l'opera a perfetta regola d'arte.10.21.OV/240.10

0a

130,000Perimetro recinzione: 130

10,000Area verde: 10

2.380,0017,00140,000Totale cadauno

IMPIANTO DI IRRIGAZIONE ALA GOCCIOLANTE fornitura e
posa ... , ma necessaria per dare l'opera a perfetta regola d'arte.10.21.OV/240.20

0

26

84,000Siepe perimetrale: 84

579,606,9084,000Totale m

FORMAZIONE DI TAPPETO ERBOSO PER SUPERFICI SINGOLE
FINO A 1000 MQ10.21.OV/240.18

0a

27

1,000Area interna: 1

220,00220,001,000Totale 100 mq

105.197,98Totale CABINA IMPIANTI ED AREA ESTERNA Euro

ONERI SPECIFICI DELLA SICUREZZA

FISSO APERTURA DI CANTIERE E REDAZIONE POS Nel caso di
ca ... le quali cartello di cantiere compilato a norma di legge;SIC.10.003S

28

1,0001

1.042,001.042,001,000Totale cadauno

RIUNIONE PRELIMINARE E DI COORDINAMENTO IN CANTIERE
Parte ... rbale di riunione steso dal Coordinatore per la sicurezza.SIC.10.001S

29

10,00010

320,0032,0010,000Totale cadauno

IMPIANTO IGIENICO Noleggio di impianto igienico per canti ...
efabbricato per servizi igienici, dimensioni 3600x2400 mm.SIC.11.001S

30

4,0004

26,406,604,000Totale cadauno

IMPIANTO ELETTRICO Fornitura e posa di quadro elettrico d ... e da
In=16 A, n=0,03 A, Icn=6 kA, grado di protezione IP66SIC.11.002Sa

31

1,0001

450,00450,001,000Totale a corpo

IMPIANTO MESSA A TERRA PER CANTIERE Fornitura e posa in
o ... verifica controllo e manutenzione durante il suo utilizzoSIC.11.002Sb

32

1,0001

250,00250,001,000Totale a corpo

MONOBLOCCO PREFABBRICATO COME "BARACCA CANTIERE"
Noleggio ... utilizzo della soluzione per un mese (esclusi gli arredi)SIC.11.003S

33

4,0004

207,6051,904,000Totale a corpo

- 4 -
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107.493,98RIPORTO

IMPORTO
 

PREZZO
 

QUANTITA'
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
 

N.
ARTICOLO

OG1 - Edifici civili e industriali

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

A2A Ciclo Idrico S.p.A.

Progetto Definitivo - Esecutivo

Nuovo pozzo idropotabile di ANFO

CASSETTE MEDICHE Cassette in ABS complete di presidi chir ... 8,
compreso costo di utilizzo della soluzione per un mese.SIC.11.004S

34

4,0004

13,323,334,000Totale giorni

ESTINTORE Noleggio estintore a polvere, omologato M.I. D. ... 34°-
233BC, costo di utilizzo della soluzione per un mese.SIC.11.005S

35

4,0004

320,0080,004,000Totale cad X mese

BARRIERE TIPO ORSOGRILL PER CANTIERI Impiego di
barriere ... ite dal D.L e dal CSE durante lo svolgimento degli stessi.SIC.09.017S

36

100,000100

850,008,50100,000Totale m

IMPIEGO BARRIERE STRADALI TIPO NEW JERSEY Impiego di
barr ... ite dal D.L e dal CSE durante lo svolgimento degli stessi.SIC.09.004S

37

20,000Per allaccio sottoservizi in sede stradale: 20

140,007,0020,000Totale m

CARTELLONISTICA DI CANTIERE Fornitura e posa di Segnaleti ...
za di percezione di 12 m: per tutta la durata del cantiereSIC.09.073S

38

10,00010

102,0010,2010,000Totale cadauno

3.721,32Totale ONERI SPECIFICI DELLA SICUREZZA Euro

108.919,30Totale OG1 - Edifici civili e industriali Euro

- 5 -

108.919,30A RIPORTARE



108.919,30RIPORTO

IMPORTO
 

PREZZO
 

QUANTITA'
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
 

N.
ARTICOLO

OG6 - Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

A2A Ciclo Idrico S.p.A.

Progetto Definitivo - Esecutivo

Nuovo pozzo idropotabile di ANFO

ARMAMENTO IDRAULICO ED ELETTROMECCANICO

ELETTROPOMPA SOMMERSA- POTENZA ELETTRICA MOTORE
12-22 kW ... , ma necessaria per dare l'opera a perfetta regola d'arte.12.CAP.1.2

39

2,000Pompe: 2

18.000,009.000,002,000Totale corpo

COLONNA MONTANTE DN 80 Fornitura e posa di colonna
montan ... e controfirmare dalla D.L. prima della posa dello stesso.12.08/11

40

20,000Pompa 1: 20,0

1.411,2070,5620,000Totale m

CAVI ELETTROSOMMERGIBILI 4x10 Fornitura n. 1 cavo elettro ... ,
ma necessaria per dare l'opera a perfetta regola d'arte.12.C.DRINK.4X1

0

41

37,000Pompa 1: 25,0+12,0

740,0020,0037,000Totale m

TRONCHETTO POMPA-COLONNA Fornitura e posa in opera di
un ... , ma necessaria per dare l'opera a perfetta regola d'arte.12.08/9A

42

1,0001

310,50310,501,000Totale a corpo

SONDA CONTRO MARCIA A SECCO Fornitura di sonda contro la ...
, ma necessaria per dare l'opera a perfetta regola d'arte.12.SOND.02

43

1,0001

69,4569,451,000Totale a corpo

SONDA DI LIVELLO FALDA Fornitura e posa in opera di dispo ... ,
ma necessaria per dare l'opera a perfetta regola d'arte.12.SOND.01.a

44

1,0001

1.020,001.020,001,000Totale a corpo

TESTATA POZZO Fornitura e posa di testata di chiusura tub ... , ma
necessaria per dare l'opera a perfetta regola d'arte.12.08/26.200/400

45

1,0001

806,00806,001,000Totale a corpo

TUBAZIONI ACCIAIO INOX AISI 304 DN 80 Fornitura e posa in ...
petto della normativa dei prodotti a contatto con l'acqua.12.077/1-0127B

46

2,0002

154,1077,052,000Totale m

TUBAZIONI ACCIAIO INOX AISI 304 DN 100 Fornitura e posa i ...
petto della normativa dei prodotti a contatto con l'acqua.12.077/1-0128B

47

8,0008

782,4097,808,000Totale m

TUBAZIONI ACCIAIO INOX AISI 304 DN 150 Fornitura e posa i ...
petto della normativa dei prodotti a contatto con l'acqua.12.077/1-0129B2

48

8,0008

1.288,00161,008,000Totale m

- 6 -

133.500,95A RIPORTARE

24.581,65A RIPORTARE OG6 - Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di
irrigazione e di evacuazione



133.500,95RIPORTO

IMPORTO
 

PREZZO
 

QUANTITA'
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
 

N.
ARTICOLO

OG6 - Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

A2A Ciclo Idrico S.p.A.

Progetto Definitivo - Esecutivo

Nuovo pozzo idropotabile di ANFO

SALDATURE PER ACCIAIO INOX FINO A DN 80 Esecuzione di
sal ... , ma necessaria per dare l'opera a perfetta regola d'arte.12.094/1-

06.302+M10

49

10,00010

2,000... 2

466,3238,8612,000Totale cadauno

SALDATURE PER ACCIAIO INOX FINO A DN 100 Esecuzione di
sa ... , ma necessaria per dare l'opera a perfetta regola d'arte.12.094/1-

06.303+M10

50

30,00030

2,000... 2

1.662,7251,9632,000Totale cadauno

SALDATURE PER ACCIAIO INOX FINO A DN 150 Esecuzione di
sa ... , ma necessaria per dare l'opera a perfetta regola d'arte.12.094/1-

06.304+M10

51

40,00040

2,000... 2

3.276,8478,0242,000Totale cadauno

TEE ACCIAIO INOX DN 125/150 Fornitura e posa in opera di ... , ma
necessaria per dare l'opera a perfetta regola d'arte.12.077/1-0908B

52

2,0002

209,22104,612,000Totale cadauno

TEE ACCIAIO INOX DN 100 Fornitura e posa in opera di Tee ... , ma
necessaria per dare l'opera a perfetta regola d'arte.12.077/1-0907B

53

1,000Pompa 2: 1

47,8747,871,000Totale cadauno

CURVA ACCIAIO INOX DN 125/150 Fornitura e posa, escluse l ... ,
ma necessaria per dare l'opera a perfetta regola d'arte.12.077/1-0808B

54

4,0004

361,1690,294,000Totale cadauno

CURVA ACCIAIO INOX DN 80 Fornitura e posa, escluse le sal ... ,
ma necessaria per dare l'opera a perfetta regola d'arte.12.077/1-0806B

55

1,0001

27,0027,001,000Totale cadauno

CURVA ACCIAIO INOX DN 100 Fornitura e posa, escluse le sa ... ,
ma necessaria per dare l'opera a perfetta regola d'arte.12.077/1-0807B

56

4,0004

154,6438,664,000Totale cadauno

RIDUZIONE CONCENTRICA DN 150X100 Fornitura e posa in
oper ... , ma necessaria per dare l'opera a perfetta regola d'arte.12.RID.17416811

4

57

3,0003

198,9966,333,000Totale cadauno

RIDUZIONE CONCENTRICA DN 100X80 Fornitura e posa in
opera ... , ma necessaria per dare l'opera a perfetta regola d'arte.

58

- 7 -

139.905,71A RIPORTARE

30.986,41A RIPORTARE OG6 - Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di
irrigazione e di evacuazione



139.905,71RIPORTO

IMPORTO
 

PREZZO
 

QUANTITA'
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
 

N.
ARTICOLO

OG6 - Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

A2A Ciclo Idrico S.p.A.

Progetto Definitivo - Esecutivo

Nuovo pozzo idropotabile di ANFO

RIDUZIONE CONCENTRICA DN 100X80 Fornitura e posa in
opera ... , ma necessaria per dare l'opera a perfetta regola d'arte.12.RID.17411488

9

2,0002

50,0025,002,000Totale cadauno

VALVOLA SARACINESCA PN 16 DN 100 Fornitura e posa in oper ...
, ma necessaria per dare l'opera a perfetta regola d'arte.12.VAL.SAR.100

59

3,0003

725,13241,713,000Totale cadauno

VALVOLA SARACINESCA PN 16 DN 80 Fornitura e posa in opera ...
, ma necessaria per dare l'opera a perfetta regola d'arte.12.VAL.SAR.080

60

1,0001

197,23197,231,000Totale cadauno

VALVOLA SARACINESCA PN 16 DN 150 Fornitura e posa in oper ...
, ma necessaria per dare l'opera a perfetta regola d'arte.12.VAL.SAR.150

61

5,0005

1.770,15354,035,000Totale cadauno

VALVOLA DI RITEGNO LINEA RETE DN 150 Fornitura e posa val ...
, ma necessaria per dare l'opera a perfetta regola d'arte.12.VAL.RHY.150

62

1,000Pompa 1: 1

1.470,561.470,561,000Totale cadauno

VALVOLA DI RITEGNO LINEA RETE DN 100 Fornitura e posa val ...
, ma necessaria per dare l'opera a perfetta regola d'arte.12.VAL.RHY.100

63

1,000Pompa 2: 1

1.235,361.235,361,000Totale cadauno

VALVOLA AUTOMATICA DI REGOLAZIONE - SOSTEGNO E
SFIORO SOV ... , ma necessaria per dare l'opera a perfetta regola
d'arte.

12.VAL.SSF.100

64

1,0001

2.010,402.010,401,000Totale cadauno

VALVOLA AUTOMATICA DI REGOLAZIONE - SOSTEGNO E
SFIORO SOV ... , ma necessaria per dare l'opera a perfetta regola
d'arte.

12.VAL.SSF.080

65

1,0001

1.897,281.897,281,000Totale cadauno

VALVOLA FARFALLA TIPO WAFER DN 200 PN 16 Fornitura e
posa ... , ma necessaria per dare l'opera a perfetta regola d'arte.12.VAL.FW.200

66

1,000Scarico: 1

313,31313,311,000Totale cadauno

FLANGIA DN 80 PFA 16 Fornitura e posa, escluse le saldatu ... , ma
necessaria per dare l'opera a perfetta regola d'arte.12.077/1-0846B

67

4,0004

180,6845,174,000Totale cadauno

FLANGIA CIECA INOX DN 80 Fornitura e posa, escluse le sal ... , ma
necessaria per dare l'opera a perfetta regola d'arte.

68

- 8 -

149.755,81A RIPORTARE

40.836,51A RIPORTARE OG6 - Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di
irrigazione e di evacuazione



149.755,81RIPORTO

IMPORTO
 

PREZZO
 

QUANTITA'
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
 

N.
ARTICOLO

OG6 - Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

A2A Ciclo Idrico S.p.A.

Progetto Definitivo - Esecutivo

Nuovo pozzo idropotabile di ANFO

FLANGIA CIECA INOX DN 80 Fornitura e posa, escluse le sal ... , ma
necessaria per dare l'opera a perfetta regola d'arte.12.077/1-0866B

1,000Pompa 2: 1

50,4350,431,000Totale cadauno

FLANGIA DN 100 PFA 16 Fornitura e posa, escluse le saldat ... , ma
necessaria per dare l'opera a perfetta regola d'arte.12.077/1-0847B

69

20,00020

1.085,6054,2820,000Totale cadauno

FLANGIA DN 150 PFA 16 Fornitura e posa, escluse le saldat ... , ma
necessaria per dare l'opera a perfetta regola d'arte.12.077/1-0848B

70

20,00020

1.746,0087,3020,000Totale cadauno

GUARNIZIONE PER ACQUA POTABILE DN 80 Fornitura di
guarniz ... destinata al consumo umano, conformemente al D.M.
174/04.

12.077/3ACC.GU
A.DN80

71

4,0004

17,044,264,000Totale cadauno

GUARNIZIONE PER ACQUA POTABILE DN 100 Fornitura di
guarni ... destinata al consumo umano, conformemente al D.M.
174/04.

12.077/3ACC.GU
ADN100

72

20,00020

114,805,7420,000Totale cadauno

GUARNIZIONE PER ACQUA POTABILE DN 150 Fornitura di
guarni ... destinata al consumo umano, conformemente al D.M.
174/04.

12.077/3ACC.GU
ADN150

73

20,00020

176,608,8320,000Totale cadauno

MISURATORE MAGNETICO PORTATA DN 100 Fornitura e posa in
o ... , ma necessaria per dare l'opera a perfetta regola d'arte.12.MIS.DN100C

ONV

74

2,0002

5.390,002.695,002,000Totale cadauno

MISURATORE MAGNETICO PORTATA DN 80 Fornitura e posa in
op ... , ma necessaria per dare l'opera a perfetta regola d'arte.12.MIS.DN080C

ONV

75

1,000Scarico: 1

2.497,002.497,001,000Totale cadauno

SFIATO TRIPLICE EFFETTO Fornitura e posa sfiato triplice ... , ma
necessaria per dare l'opera a perfetta regola d'arte.12.VAL.01

76

3,0003

712,80237,603,000Totale cadauno

MANOMETRO BAGNO GLICERINA Fornitura e posa manometro a
ba ... , ma necessaria per dare l'opera a perfetta regola d'arte.12.MIS.05

77

4,0004

160,0040,004,000Totale cadauno

- 9 -

161.706,08A RIPORTARE

52.786,78A RIPORTARE OG6 - Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di
irrigazione e di evacuazione



161.706,08RIPORTO

IMPORTO
 

PREZZO
 

QUANTITA'
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
 

N.
ARTICOLO

OG6 - Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

A2A Ciclo Idrico S.p.A.

Progetto Definitivo - Esecutivo

Nuovo pozzo idropotabile di ANFO

TRASDUTTORE DI PRESSIONE Fornitura e posa di trasduttore ... ,
ma necessaria per dare l'opera a perfetta regola d'arte.12.MIS.06

78

2,0002

420,00210,002,000Totale cadauno

PRESSOSTATO DIFFERENZIALE Fornitura e posa di pressostato ...
, ma necessaria per dare l'opera a perfetta regola d'arte.12.MIS.07

79

6,0006

558,0093,006,000Totale cadauno

53.764,78Totale ARMAMENTO IDRAULICO ED ELETTROMECCANICO Euro

IMPIANTO DI DISINFEZIONE

PREDISPOSIZIONE IMPIANTO DISINFEZIONE SINGOLO Fornitura
e ... , ma necessaria per dare l'opera a perfetta regola d'arte.12.APP.1.SINGO

LO

80

2,0002

2.200,001.100,002,000Totale a corpo

SISTEMA DI PRELIEVO CAMPIONI ATS Fornitura e posa in oper ... ,
ma necessaria per dare l'opera a perfetta regola d'arte.12.APP.2

81

2,0002

1.760,00880,002,000Totale a corpo

ALLOGGIAMENTO MISURATORI,PRESSOSTATI,TRASDUTTORI
Fornitu ... , ma necessaria per dare l'opera a perfetta regola d'arte.12.APP.4L

82

2,0002

2.640,001.320,002,000Totale a corpo

MESSA IN OPERA SISTEMA DI DISINFEZIONE BIOSSIDO Messa
in ... , ma necessaria per dare l'opera a perfetta regola d'arte.12.APP.5.LAV.P

OSABIO

83

1,0001

2.155,002.155,001,000Totale a corpo

8.755,00Totale IMPIANTO DI DISINFEZIONE Euro

SOTTOSERVIZI

SCARIFICA PER FRESATURA DI MANTO BITUMINOSO 20 MQ
Scarifi ... su supporto idoneo, in conformità alla normativa vigente.10.01.DSR/1.014

84

20,000Allacci sottoservizi in sede stradale: 20

158,007,9020,000Totale m2

SCARIFICA PER FRESATURA DI MANTO BITUMINOSO PER OGNI
CM D ... su supporto idoneo, in conformità alla normativa vigente.10.01.DSR/1.017

85

140,000Allacci sottoservizi in sede stradale: 20 * 7

177,801,27140,000Totale m2

- 10 -

171.774,88A RIPORTARE

62.855,58A RIPORTARE OG6 - Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di
irrigazione e di evacuazione



171.774,88RIPORTO

IMPORTO
 

PREZZO
 

QUANTITA'
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
 

N.
ARTICOLO

OG6 - Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

A2A Ciclo Idrico S.p.A.

Progetto Definitivo - Esecutivo

Nuovo pozzo idropotabile di ANFO

SCAVO PER CANALIZZAZIONE > 5 MC Scavo eseguito a
macchina ... impartite dalla D.L. durante lo svolgimento degli stessi.10.01.DSR/2.004

86

42,000Rilancio in rete, Ghisa DN150: 25,0 * 1,40 * 1,20

8,400Trattamenti, Acc DN150: 2 * 7 * 0,60 * 1,00

2,400Scarico, Acc DN150: 4 * 0,60 * 1,00

7,920Corrugati Elettrico e Telefonia, diam. 160, unico scavo: 22,0 * 0,60 *
0,60

1,680Scarico lavandino, PVC DN75: 7 * 0,40 * 0,60

15,360Scarico in fognatura, PVC DN315: 16 * 0,80 * 1,20

2,000... 2

2.360,9029,6079,760Totale m3

RINTERRO STRATO INTERMEDIO DI MISTO NATURALE DI
GHIAIA E ... impartite dalla D.L. durante lo svolgimento degli stessi.10.01.DSR/3.003

87

17,500Rilancio in rete, Ghisa DN150: 25,0 * 1,40 * 0,50

4,800Trattamenti, Acc DN150: 2 * 8,00 * 0,6 * 0,50

1,200Scarico, Acc DN150; 4,00 * 0,60 * 0,50

5,280Corrugati Elettrico e Telefonia, diam. 160, unico scavo: 22,0 * 0,60 *
0,40

0,840Scarico lavandino, PVC DN75: 7,00 * 0,40 * 0,30

7,680Scarico in fognatura, PVC DN315: 16 * 0,80 * 0,60

2,000... 2

747,8819,0339,300Totale m3

RINTERRO STRATO TOUT VENANT PER SCAVI DA
CANALIZZAZIONE F ... impartite dalla D.L. durante lo svolgimento
degli stessi.

10.01.DSR/3.004

88

24,500Rilancio in rete, Ghisa DN150: 25,0 * 1,40 * 0,70

4,200Trattamenti, Acc DN150: 2 * 7,0 * 0,60 * 0,50

1,200Scarico, Acc DN150: 4,0 * 0,60 * 0,50

2,640Corrugati Elettrico e Telefonia, diam. 160, unico scavo: 22,0 * 0,60 *
0,20

0,840Scarico lavandino, PVC DN75: 7,0 * 0,40 * 0,30

7,200Scarico in fognatura, PVC DN315: 15,0 * 0,80 * 0,60

2,000... 2

677,0215,9042,580Totale m3

FORMAZIONE STRATO STABILIZZATO PER SCAVI DA
CANALIZZAZIO ... i impartite dalla D.L. durante lo svolgimento degli
stessi

10.01.DSR/3.005

89

20,000Allacci sottoservizi in sede stradale: 20

60,003,0020,000Totale m2

STESURA STRATO DI BINDER Stesura strato di binder con un ...
impartite dalla D.L. durante lo svolgimento degli stessi.10.01.DSR/4.002

90

20,000Allacci sottoservizi in sede stradale: 20

332,6016,6320,000Totale m2

STESURA STRATO DI BINDER ECCEDENTE LO SPESSORE DI 8
CM S ... impartite dalla D.L. durante lo svolgimento degli stessi.10.01.DSR/4.003

91

40,000Allacci sottoservizi in sede stradale: 20 * 2

- 11 -

175.953,28A RIPORTARE

67.033,98A RIPORTARE OG6 - Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di
irrigazione e di evacuazione



175.953,28RIPORTO

IMPORTO
 

PREZZO
 

QUANTITA'
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
 

N.
ARTICOLO

OG6 - Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

A2A Ciclo Idrico S.p.A.

Progetto Definitivo - Esecutivo

Nuovo pozzo idropotabile di ANFO

73,201,8340,000Totale m2

POZZETTI PREFABBRICATI 80 X 80 CM - ALTEZZA 100 CM
Fornit ... , ma necessaria per dare l'opera a perfetta regola d'arte.10.19.POZ/P.9.2

11

92

2,000Trattamenti: 2

1.148,00574,002,000Totale cadauno

POZZETTI PREFABBRICATI 100 X 100 CM - ALTEZZA 100 CM
For ... , ma necessaria per dare l'opera a perfetta regola d'arte.10.19.POZ/P.9.2

12a

93

1,000Scarichi: 1

735,00735,001,000Totale cadauno

POZZETTO SENZA FONDO PER DISPERSORI IMPIANTO DI
TERRA For ... e del Capitolato Speciale d'Appalto - Specifiche
Tecniche.

10.19.POZ/P.DIP
.TER

94

4,000Terra: 4

2,000Ispezione sifone firenze: 2

480,0080,006,000Totale cadauno

POZZETTI E CHIUSINI PER CAVIDOTTI
ELETTRICI/TELECOMUNICAZ ... , ma necessaria per dare l'opera a
perfetta regola d'arte.

10.19.POZ/P.EE.

95

4,000Energia elettrica: 3+1

3,000Telefonia e dati: 3

1,000Irrigazione: 1

1,000Raccordo canalette: 1

1.575,00175,009,000Totale cadauno

TUBAZIONI PER CAVITOTTI ELETTRICI IN PEAD CORRUGATO Ø
160 ... impartite dalla D.L. durante lo svolgimento degli stessi.10.17.EETLC/6.2

70

96

22,000Energia elettrica: 22

22,000Telefonia e dati: 22

321,207,3044,000Totale m

TUBAZIONE GHISA SFEROIDALE ANTISFILAMENTO - PFA 16 -
DN 1 ... destinata al consumo umano, conformemente al D.M.
174/04.

10.16.ACQ/T.GH
SF.150

97

44,0002 * 22,0

4.002,6890,9744,000Totale m

POSA TUBAZIONI GHISA SCAVI E RISPRISTINI ESCLUSI - DN
125 ... impartite dalla D.L. durante lo svolgimento degli stessi.10.16.ACQ/6.007

98

44,0002 * 22,0

477,4010,8544,000Totale m

CURVA A DUE BICCHIERI GIUNTO MECCANICO
ANTISFILAMENTO - D ... a destinata al consumo umano,
conformemente al D.M. 174/04

10.16.ACQ/C.SF
ME.150

99

4,0002 * 2

1.220,00305,004,000Totale cadauno

- 12 -

185.985,76A RIPORTARE

77.066,46A RIPORTARE OG6 - Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di
irrigazione e di evacuazione



185.985,76RIPORTO

IMPORTO
 

PREZZO
 

QUANTITA'
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
 

N.
ARTICOLO

OG6 - Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

A2A Ciclo Idrico S.p.A.

Progetto Definitivo - Esecutivo

Nuovo pozzo idropotabile di ANFO

TAZZA FLANGIA-BICCHIERE ANTISFILAMENTO MECCANICO -
DN 150 ... destinata al consumo umano, conformemente al D.M.
174/04.

10.16.ACQ/R.ZB
FM.150

100

2,0002

360,00180,002,000Totale cadauno

IMBOCCO IN GHISA - DN 125 O DN 150 Fornitura di imbocco i ...
destinata al consumo umano, conformemente al D.M. 174/04.10.16.ACQ/IMB.

S.150

101

2,0002

196,2098,102,000Totale cadauno

FORNITURA E POSA TUBAZIONE IN PVC SN 4 POSATE IN
GHIAIET ... impartite dalla D.L. durante lo svolgimento degli stessi.10.18.FOG/9.046

a

102

7,0007

65,109,307,000Totale m

FORNITURA E POSA TUBAZIONE IN PVC SN 4 POSATE IN CLS
- ... impartite dalla D.L. durante lo svolgimento degli stessi.10.18.FOG/9.035

103

15,00015,0

694,5046,3015,000Totale m

FORNITURA CURVA PVC SN 4 - DN 315 Fornitura di curva in P ...
ecniche, compreso trasporto ed accatastamento in cantiere.10.18.FOG/9.048

d

104

2,0002

230,00115,002,000Totale cadauno

SIFONE FIRENZE IN PVC DN 315 Fornitura e posa in opera di ...
cazione accreditate secondo UNI CEI EN ISO IEC 17021:2006.10.18.FOG/9.SIF

315

105

1,0001

1.190,001.190,001,000Totale a corpo

TUBAZIONE ACCIAIO RIVESTITO - DN 150 Fornitura tubazione ...
destinata al consumo umano, conformemente al D.M. 174/04.10.16.ACQ/T.RIV

.150

106

16,000Trattamenti: 2 * 8,0

5,000Scarico: 5,0

12,000Mandata: 2 * 6,0

1.732,5052,5033,000Totale m

POSA TUBAZIONI ACCIAIO RIVESTITO SCAVI E RISPRISTINI
INCL ... impartite dalla D.L. durante lo svolgimento degli stessi.10.16.ACQ/6.068

107

16,000Trattamenti: 2 * 8,0

5,000Scarico: 5,0

12,000Mandata: 2 * 6,0

2.442,0074,0033,000Totale m

SCARIFICA PER FRESATURA DI MANTO BITUMINOSO 20-500
MQ Sca ... su supporto idoneo, in conformità alla normativa vigente.10.01.DSR/1.015

108

180,000Ripristino finale sede stradale: 30 * 6,00

- 13 -

192.896,06A RIPORTARE

83.976,76A RIPORTARE OG6 - Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di
irrigazione e di evacuazione



192.896,06RIPORTO

IMPORTO
 

PREZZO
 

QUANTITA'
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
 

N.
ARTICOLO

OG6 - Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

A2A Ciclo Idrico S.p.A.

Progetto Definitivo - Esecutivo

Nuovo pozzo idropotabile di ANFO

711,003,95180,000Totale m2

STESURA TAPPETINO BITUMATO - SPESSORE 2 CM - OLTRE
200 MQ ... impartite dalla D.L. durante lo svolgimento degli stessi.10.01.DSR/4.007

109

180,000Ripristino finale sede stradale: 30 * 6,00

1.342,807,46180,000Totale m2

23.510,78Totale SOTTOSERVIZI Euro

86.030,56Totale OG6 - Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione
e di evacuazione Euro

- 14 -

194.949,86A RIPORTARE



194.949,86RIPORTO

IMPORTO
 

PREZZO
 

QUANTITA'
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
 

N.
ARTICOLO

OG10 - Impianti per la trasformazione alta/media tensione e per la distribuzione di energia elettrica in corrente alternata e
continua

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

A2A Ciclo Idrico S.p.A.

Progetto Definitivo - Esecutivo

Nuovo pozzo idropotabile di ANFO

ARMAMENTO ELETTRICO

QUADRO ELETTRICO GENERALE Fornitura e posa di quadro elet ...
samente citata, per dare l'opera a perfetta regola d'arte.13.xx.01

110

1,0001

716,00716,001,000Totale a corpo

QUADRO ESTERNO COMANDO POMPE Fornitura e posa di
quadrett ... samente citata, per dare l'opera a perfetta regola d'arte.13.xx.02

111

1,0001

696,00696,001,000Totale cadauno

QUADRO ELETTRICO DI COMANDO A BT PER POMPA CON
INVERTER F ... che tecniche allegate ed al capitolato speciale
d'appalto.

13.Q.E.1.055.INV

112

1,0001

21.500,0021.500,001,000Totale cadauno

IMPIANTO DI RISCALDAMENTO Fornitura e posa di un impianto ...
samente citata, per dare l'opera a perfetta regola d'arte.13.xx.12

113

1,0001

375,00375,001,000Totale a corpo

IMPIANTO FORZA MOTRICE AUSILIARIA Fornitura e posa in ogn ...
samente citata, per dare l'opera a perfetta regola d'arte.13.XX.07

114

2,0002

1.380,00690,002,000Totale cadauno

DISPERSORE A CROCE 50X50X5 - 1,5 M Fornitura e posa di Di ...
iche tecniche allegate ed al capitolato speciale d'appalto13.1E.01.010.004

0b

115

4,0004

148,9637,244,000Totale cadauno

CORDA DI RAME NUDA 35 MMQ Fornitura e posa di corda in C ...
che tecniche allegate ed al capitolato speciale d'appalto.13.1E.01.010.008

0c

116

30,00030

135,304,5130,000Totale m

MORSETTO IN ACCIAIO ZINCATO PER DISPERSORI A CROCE A
2 VI ... che tecniche allegate ed al capitolato speciale d'appalto.13.1E.01.020.006

0b

117

4,0004

55,0413,764,000Totale cadauno

PUNTI LUCE CON CREPUSCOLARE PER ESTERNI Realizzazione
pun ... che tecniche allegate ed al capitolato speciale d'appalto.13.1E.06.060.003

5

118

3,0003

330,00110,003,000Totale cadauno

PLAFONIERA 2X18 KW Fornitura e posa di PLAFONIERA per lam ...
tro necessario a dare il lavoro finito alla regola d'arte.

119

- 15 -

220.286,16A RIPORTARE

25.336,30A RIPORTARE OG10 - Impianti per la trasformazione alta/media
tensione e per la distribuzione di energia elettrica in corrente

alternata e continua



220.286,16RIPORTO

IMPORTO
 

PREZZO
 

QUANTITA'
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
 

N.
ARTICOLO

OG10 - Impianti per la trasformazione alta/media tensione e per la distribuzione di energia elettrica in corrente alternata e
continua

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

A2A Ciclo Idrico S.p.A.

Progetto Definitivo - Esecutivo

Nuovo pozzo idropotabile di ANFO

PLAFONIERA 2X18 KW Fornitura e posa di PLAFONIERA per lam ...
tro necessario a dare il lavoro finito alla regola d'arte.13.1E.06.020.033

0d

3,0003

271,6890,563,000Totale cadauno

PLAFONIERA 2X36 KW CON GRUPPO DI EMERGENZA Fornitura e
po ... tro necessario a dare il lavoro finito alla regola d'arte.13.1E.06.020.022

5e

120

3,0003

444,93148,313,000Totale cadauno

PUNTO LUCE DEVIATO A VISTA IP55 Realizzazione di punto lu ...
che tecniche allegate ed al capitolato speciale d'appalto.13.1E.06.060.003

5b

121

1,0001

84,4984,491,000Totale cadauno

PUNTO LUCE INTERROTTO A VISTA IP55 Realizzazione di
punto ... che tecniche allegate ed al capitolato speciale d'appalto.13.1E.06.060.003

5a

122

1,0001

65,6765,671,000Totale cadauno

SISTEMA DI ASPIRAZIONE Fornitura e posa di sistema di asp ...
samente citata, per dare l'opera a perfetta regola d'arte.13.xx.09

123

1,0001

2.000,002.000,001,000Totale a corpo

CANALE LAMERIA D'ACCIAIO 200X60 MM - IP4X Fornitura e pos ...
che tecniche allegate ed al capitolato speciale d'appalto.13.1E.02.030.007

0d

124

11,5004,00+5,00+2,50

360,6431,3611,500Totale m

COPERCHIO PER PASSERELLA PORTACAVI IN ACCIAIO
ZINCATO - ... che tecniche allegate ed al capitolato speciale
d'appalto.

13.1E.02.030.014
0d

125

11,5004,00+5,00+2,50

90,857,9011,500Totale m

CAVO FG7(0)R - FG16OR16 - 4X25 MMQ Fornitura e posa di ca ...
fettamente finito; cavo quadripolare con sezione 4x25 mmq.13.1E.02.040.005

5g

126

60,00060,0

845,4014,0960,000Totale m

CAVO FG7(0)R - FG16OR16 - 4X6 MMQ Fornitura e posa di cav ...
rfettamente finito; cavo quadripolare con sezione 4x6 mmq.13.1E.02.040.005

5d

127

60,000Alimentazione pompe: 2 * 30

321,605,3660,000Totale m

CAVO FG7(0)R - FG16OR16 - 3X1,5 MMQ Fornitura e posa di c ...
erfettamente finito; cavo tripolare con sezione 3x1,5 mmq.

128
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224.771,42A RIPORTARE

29.821,56A RIPORTARE OG10 - Impianti per la trasformazione alta/media
tensione e per la distribuzione di energia elettrica in corrente

alternata e continua



224.771,42RIPORTO

IMPORTO
 

PREZZO
 

QUANTITA'
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
 

N.
ARTICOLO

OG10 - Impianti per la trasformazione alta/media tensione e per la distribuzione di energia elettrica in corrente alternata e
continua

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

A2A Ciclo Idrico S.p.A.

Progetto Definitivo - Esecutivo

Nuovo pozzo idropotabile di ANFO

CAVO FG7(0)R - FG16OR16 - 3X1,5 MMQ Fornitura e posa di c ...
erfettamente finito; cavo tripolare con sezione 3x1,5 mmq.13.1E.02.040.004

0a

100,000Linee illuminazione e apparecchiature. 100

231,002,31100,000Totale m

CAVO FG7(0)R - FG16OR16 - 5X25MMQ Fornitura e posa di cav ...
rfettamente finito; cavo pentapolare con sezione 5x25 mmq.13.1E.02.040.006

5g

129

26,000Da contatore a quadro generale: 26

473,7218,2226,000Totale m

SEZIONATORE IN CAMPO

13.DEC.010

130

2,0002

833,34416,672,000Totale cadauno

PULSANTE DI SGANCIO

13.RIF.01

131

1,0001

169,00169,001,000Totale cadauno

GRUPPO DI CONTINUITA' di 1500VA - 1050 W - AUTONOMIA 6
MI ... che tecniche allegate ed al capitolato speciale d'appalto.13.1E.04.020.006

0c

132

1,0001

1.563,001.563,001,000Totale cadauno

GRUPPO DI CONTINUITA' - ESPANSIONE DI AUTONOMIA 30 MIN
di ... iche tecniche allegate ed al capitolato speciale d'appalto13.1E.04.020.006

0i

133

1,0001

987,00987,001,000Totale cadauno

34.078,62Totale ARMAMENTO ELETTRICO Euro

34.078,62Totale OG10 - Impianti per la trasformazione alta/media tensione
e per la distribuzione di energia elettrica in corrente alternata e

continua Euro

229.028,48Importo Lavori  Euro
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IMPORTI TOTALI
IMPORTI
PARZIALI

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
 

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

A2A Ciclo Idrico S.p.A.

Progetto Definitivo - Esecutivo

Nuovo pozzo idropotabile di ANFO

A) LAVORI

108.919,30OG1 - Edifici civili e industriali

105.197,98CABINA IMPIANTI ED AREA ESTERNA

3.721,32ONERI SPECIFICI DELLA SICUREZZA

86.030,56OG6 - Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione

53.764,78ARMAMENTO IDRAULICO ED ELETTROMECCANICO

8.755,00IMPIANTO DI DISINFEZIONE

23.510,78SOTTOSERVIZI

34.078,62OG10 - Impianti per la trasformazione alta/media tensione e per la distribuzione di
energia elettrica in corrente alternata e continua

34.078,62ARMAMENTO ELETTRICO

229.028,48IMPORTO LAVORI  Euro

229.028,48Importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta  Euro

229.028,48IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA  Euro
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