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Nuovo pozzo idropotabile di ANFO

Progetto Definitivo - Esecutivo

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

OG1 - Edifici civili e industriali

A2A Ciclo Idrico S.p.A.

N. INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE . |PREZZO IMPORTO
ARTICOLO QUANTITA
CABINA IMPIANTI ED AREA ESTERNA
1 SCAVO DI SBANCAMENTO Scavo di sbancamento eseguito a
10.01.DSR/2.002 | mac ... impartite dalla D.L. durante lo svolgimento degli stessi.
Sbancamento area: 20 * 22 * 0,20 88,000
Totale m3 88,000 17,90 1.575,20
2 RINTERRO STRATO TOUT VENANT PER SCAVI DA
10.01.DSR/3.004 | CANALIZZAZIONE F ... impartite dalla D.L. durante lo svolgimento
degli stessi.
Predisposizione massicciata area: 20 * 22 * 0,20 88,000
Totale m3 88,000 15,90 1.399,20
3 SCAVO IN SEZIONE RISTRETTA PER FONDAZIONE Scavo di
10.01.DSR/2.013 | fondaz ... impartite dalla D.L. durante lo svolgimento degli stessi.
Fondazione recinzione: (20,8+15,8+7,0+16,4) * 0,90 * 0,30 16,200
Totale m3 16,200 21,00 340,20
4 STESURA SOTTOFONDAZIONE IN CONGLOMERATO
10.03.CAC/5.050 | CEMENTIZIO (MAGRO ... impartite dalla D.L. durante lo svolgimento
.010a degli stessi.
Fondazione recinzione: (20,8+15,8+7,0+16,4) * 0,70 * 0,05 2,100
Totale m3 2,100 110,77 232,62
5 FORMAZIONE FONDAZIONI ARMATE IN CONGLOMERATO
10.03.CAC/5.150 | CEMENTIZIO D ... andatoie, ecc....) necessarie per l'esecuzione
.010a delle opere.
Platea cabina: 5,30 * 6,00 * 0,30 9,540
Fondazione recinzione: (20,8+15,8+7,0+16,4) * 0,50 * 0,25 7,500
Totale m3 17,040 134,20 2.286,77
6 FORMAZIONE MURATURE LEGGERMENTE ARMATE IN
10.03.CAC/5.200 | CONGLOMERATO CE andatoie, ecc....) necessarie per
.020b I'esecuzione delle opere.
Muretto di recinzione: (20,8+15,8+7,0+16,4-4,8) * 0,25 * ((0,75+1,25) 13,800
12)
Pilastri accesso carraio: 2 * 0,30 * 0,30 * 2,45 0,441
Totale m3 14,241 148,40 2.113,36
7 CASSEFORME PER FONDAZIONI Casseforme per getti in calcest ...
10.03.CAC/5.400 | €, con successiva sigillatura, per i calcestruzzi a vista.
.010a
Platea cabina: 2 * (5,30+6,00) * 0,30 6,780
Fondazione recinzione: 2 * (20,8+15,8+7,0+16,4) * 0,25 30,000
Totale m2 36,780 16,30 599,51
8 CASSEFORME PER MURATURE RETTILINEE Casseforme per getti
10.03.CAC/5.400 |i ... e, con successiva sigillatura, per i calcestruzzi a vista.
.010b
Muretto di recinzione: 2 * (20,8+15,8+7,0+16,4-4,8) * ((0,75+1,00)/2) 96,600
Pilastri accesso carraio: 2 * 0,30 * 4 * 2,45 5,880
Totale m2 102,480 19,60 2.008,61
9 SOVRAPPREZZO PER CASSEFORME PER MURATURE
A RIPORTARE OGH1 - Edifici civili e industriali 10.555,47

A RIPORTARE

10.555,47




Nuovo pozzo idropotabile di ANFO

Progetto Definitivo - Esecutivo

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

OG1 - Edifici civili e industriali

A2A Ciclo Idrico S.p.A.

N. INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE . |PREZZO IMPORTO
ARTICOLO QUANTITA
RIPORTO 10.555,47
10.03.CAC/5.400 | RETTILINEE Sovra vita in posizione obbligata, gocciolatoi,
.070 modanature, ecc.
Muretto di recinzione: 2 * (20,8+15,8+7,0+16,4-4,8) * 0,75 82,800
Pilastri accesso carraio: 2 * 0,30 * 4 * 2,45 5,880
Totale m2 88,680 14,10 1.250,39
10 FERRO PER ARMATURA Fornitura, lavorazione e posa di ferro ...
10.03.CAC/5.450 | della D.L. previo certificato di prova con esito positivo.
.010a
A stima: (17,04+10,791) * 75 2.087,325
.. 300 300,000
Totale kg 2.387,325 1,33 3.175,14
11 FORMAZIONE STRATO STABILIZZATO PER SCAVI DA
10.01.DSR/3.005 | CANALIZZAZIO ... i impartite dalla D.L. durante lo svolgimento degli
stessi
Area tutela assoluta: 20 * 20,5 * 0,15 61,500
-1*(4,90*3,50/2) * 0,15 -1,286
Totale m2 60,214 3,00 180,64
12 TELO POLIETILENE SPESSORE FINO A 3 MM Fornitura e posa
10.06.IMP/5.450. | di ... impartite dalla D.L. durante lo svolgimento degli stessi.
010a
Area tutela assoluta: 20 * 20,5 410,000
-1 *(4,90*3,50/2) -8,575
Totale m2 401,425 2,46 987,51
13 REALIZZAZIONE DI PAVIMENTO IN CALCESTRUZZO LAVATO,
10.01.DSR/4.000 | CON SI ... impartite dalla D.L. durante lo svolgimento degli stessi.
Area tutela assoluta: 20,0 * 20,50 410,000
-1*(4,90*3,50/2) -8,575
Totale m2 401,425 60,00 24.085,50
14 CANALETTA E GRIGLIA CARRABILE Fornitura e posa di canalet ...
10.19.POZ/CAN2 | ore con apparecchi a flusso magnetico, prova di aderenza).
1.3123
Rqgaccolta acque meteoriche: 19,5+15,0+6,0+14,5+21,0 76,000
Totale cadauno 76,000 79,00 6.004,00
15 CABINA PREFABBRICATA TETTO PIANO Fornitura e posa di
10.15.STRU.PRE | una ... ture eseguite mediante squadra specializzata di montatori.
/5.01a
1 1,000
Totale a corpo 1,000 26.000,00 26.000,00
16 BOX COPERTURA PANNELLI ACCIAIO INOX AISI 304 O ZINCATI
10.15.STRU.PRE | F ..., ma necessaria per dare I'opera a perfetta regola d'arte.
/5.02a
1 1,000
Totale a corpo 1,000 5.500,00 5.500,00
17 PAVIMENTO IN CALCESTRUZZO LISCIATO Formazione di
10.09.PAV/5.010. | paviment ... impartite dalla D.L. durante lo svolgimento degli stessi.
A RIPORTARE OGH1 - Edifici civili e industriali 77.738,65

A RIPORTARE

77.738,65




Nuovo pozzo idropotabile di ANFO

Progetto Definitivo - Esecutivo

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

OG1 - Edifici civili e industriali

A2A Ciclo Idrico S.p.A.

N. INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE . |PREZZO IMPORTO
ARTICOLO QUANTITA
RIPORTO 77.738,65
010
Pavimento interno cabina: 5,30 * 6,00 31,800
Totale m2 31,800 20,97 666,85
18 CANCELLO CARRAIO 4 M X 2,3 M E PEDONALE Fornitura di ca ...
10.13.FAB/5.450. | ssere previsto per sovraccarico di 630 kg/m? (630 daN/m?).
070b
Cancello: 1 1,000
Sovrapprezzo per pannelli con profili a disegno semplice, come le 0,500
recinzioni: 0,50
Totale a corpo 1,500 2.410,00 3.615,00
19 CANCELLO CARRAIO E PEDONALE PER OGNI METRO QUADRO
10.13.FAB/5.450. | AGGIUNT ... nitura zincatura a caldo secondo norme UNI EN ISO
070d 1461/99.
1 1,000
Totale cadauno 1,000 155,00 155,00
20 NICCHIA CONTATORI Fornitura e posa di icchia contatori EN ... , ma
10.15.STRU.PRE | necessaria per dare |'opera a perfetta regola d'arte.
/5.03
1 1,000
Totale a corpo 1,000 900,00 900,00
21 MANUFATTI DIVERSI ESEGUITI SU ORDINAZIONE SPECIFICA, IN
10.13.FAB/5.080. | F ... impartite dalla D.L. durante lo svolgimento degli stessi.
030a
Recinzione perimatrale: (20,8+15,8+7,0+16,4-4,8+29,0) * 20 1.684,000
Totale kg 1.684,000 6,90 11.619,60
22 SOVRAPPREZZO PER ZINCATURA CARPENTERIA METALLICA A
10.13.FAB/5.070. | CALDO ... enteria metallica a caldo secondo le norme UNI EN
010 1ISO1461.
Recinzione perimatrale: (20,8+15,8+7,0+16,4-4,8+29,0) * 20 1.684,000
Totale kg 1.684,000 1,12 1.886,08
23 VERNICIATURA CARPENTERIE Verniciatura delle strutture met ... ,
10.13.FAB/5.070. | ma necessaria per dare I'opera a perfetta regola d'arte.
020
Recinzione perimatrale: (20,8+15,8+7,0+16,4-4,8+29,0) * 20 1.684,000
Cancello (valutazione a corpo in sovrapprezzo alla voce 500,000
10.13.FAB/5.450.070b): 500
Box (valutazione a corpo in sovrapprezzo alla voce 300,000
10.15.STRU.PRE/5.02a): 300
Totale kg 2.484,000 1,80 4.471,20
24 FORNITURA ARBUSTI TIPO PHOTINIA RED ROBIN Fornitura di
10.21.0V/240.01 | ce ... e e con apparato radicale ben sviluppato, franco cantiere.
0
Perimetro recinzione: 130 130,000
Area verde: 10 10,000
Totale cadauno 140,000 6,90 966,00
25 MESSA A DIMORA ARBUSTI Messa a dimora di arbusti, compres ...
A RIPORTARE OGH1 - Edifici civili e industriali 102.018,38

A RIPORTARE

102.018,38




Nuovo pozzo idropotabile di ANFO

Progetto Definitivo - Esecutivo

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

OG1 - Edifici civili e industriali

A2A Ciclo Idrico S.p.A.

N. INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE . |PREZZO IMPORTO
ARTICOLO QUANTITA
RIPORTO 102.018,38
10.21.0V/240.10 |, ma necessaria per dare l'opera a perfetta regola d'arte.
Oa
Perimetro recinzione: 130 130,000
Area verde: 10 10,000
Totale cadauno 140,000 17,00 2.380,00
26 IMPIANTO DI IRRIGAZIONE ALA GOCCIOLANTE fornitura e
10.21.0V/240.20 | posa ..., ma necessaria per dare I'opera a perfetta regola d'arte.
0
Siepe perimetrale: 84 84,000
Totale m 84,000 6,90 579,60
27 FORMAZIONE DI TAPPETO ERBOSO PER SUPERFICI SINGOLE
10.21.0V/240.18 | FINO A 1000 MQ
Oa
Area interna: 1 1,000
Totale 100 mq 1,000 220,00 220,00
Totale CABINA IMPIANTI ED AREA ESTERNA Euro 105.197,98
ONERI SPECIFICI DELLA SICUREZZA
28 FISSO APERTURA DI CANTIERE E REDAZIONE POS Nel caso di
SIC.10.003S ca ... le quali cartello di cantiere compilato a norma di legge;
1 1,000
Totale cadauno 1,000 1.042,00 1.042,00
29 RIUNIONE PRELIMINARE E DI COORDINAMENTO IN CANTIERE
SIC.10.001S Parte ... rbale di riunione steso dal Coordinatore per la sicurezza.
10 10,000
Totale cadauno 10,000 32,00 320,00
30 IMPIANTO IGIENICO Noleggio di impianto igienico per canti ...
SIC.11.001S efabbricato per servizi igienici, dimensioni 3600x2400 mm.
4 4,000
Totale cadauno 4,000 6,60 26,40
31 IMPIANTO ELETTRICO Fornitura e posa di quadro elettrico d ... e da
SIC.11.002Sa In=16 A, n=0,03 A, Icn=6 kA, grado di protezione IP66
1 1,000
Totale a corpo 1,000 450,00 450,00
32 IMPIANTO MESSA A TERRA PER CANTIERE Fornitura e posa in
SIC.11.002Sb o ... verifica controllo e manutenzione durante il suo utilizzo
1 1,000
Totale a corpo 1,000 250,00 250,00
33 MONOBLOCCO PREFABBRICATO COME "BARACCA CANTIERE"
SIC.11.003S Noleggio ... utilizzo della soluzione per un mese (esclusi gli arredi)
4 4,000
Totale a corpo 4,000 51,90 207,60
A RIPORTARE OGH1 - Edifici civili e industriali 107.493,98

A RIPORTARE

107.493,98




Nuovo pozzo idropotabile di ANFO

Progetto Definitivo - Esecutivo

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

OG1 - Edifici civili e industriali

A2A Ciclo Idrico S.p.A.

N. INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE , |PREZZO IMPORTO
ARTICOLO QUANTITA
RIPORTO 107.493,98
34 CASSETTE MEDICHE Cassette in ABS complete di presidi chir ... 8,
SIC.11.004S compreso costo di utilizzo della soluzione per un mese.
4 4,000
Totale giorni 4,000 3,33 13,32
35 ESTINTORE Noleggio estintore a polvere, omologato M.I. D. ... 34°-
SIC.11.005S 233BC, costo di utilizzo della soluzione per un mese.
4 4,000
Totale cad X mese 4,000 80,00 320,00
36 BARRIERE TIPO ORSOGRILL PER CANTIERI Impiego di
SIC.09.017S barriere ... ite dal D.L e dal CSE durante lo svolgimento degli stessi.
100 100,000
Totale m 100,000 8,50 850,00
37 IMPIEGO BARRIERE STRADALI TIPO NEW JERSEY Impiego di
SIC.09.004S barr ... ite dal D.L e dal CSE durante lo svolgimento degli stessi.
Per allaccio sottoservizi in sede stradale: 20 20,000
Totale m 20,000 7,00 140,00
38 CARTELLONISTICA DI CANTIERE Fornitura e posa di Segnaleti ...
SIC.09.073S za di percezione di 12 m: per tutta la durata del cantiere
10 10,000
Totale cadauno 10,000 10,20 102,00
Totale ONERI SPECIFICI DELLA SICUREZZA Euro 3.721,32
Totale OG1 - Edifici civili e industriali Euro 108.919,30

A RIPORTARE

108.919,30




Nuovo pozzo idropotabile di ANFO

Progetto Definitivo - Esecutivo

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

0G6 - Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione

A2A Ciclo Idrico S.p.A.

N. INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE , |PREZZO IMPORTO
ARTICOLO QUANTITA
RIPORTO 108.919,30
ARMAMENTO IDRAULICO ED ELETTROMECCANICO
39 ELETTROPOMPA SOMMERSA- POTENZA ELETTRICA MOTORE
12.CAP.1.2 12-22 kW ..., ma necessaria per dare I'opera a perfetta regola d'arte.
Pompe: 2 2,000
Totale corpo 2,000 9.000,00 18.000,00
40 COLONNA MONTANTE DN 80 Fornitura e posa di colonna
12.08/11 montan ... e controfirmare dalla D.L. prima della posa dello stesso.
Pompa 1: 20,0 20,000
Totale m 20,000 70,56 1.411,20
41 CAVI ELETTROSOMMERGIBILI 4x10 Fornitura n. 1 cavo elettro ...,
12.C.DRINK.4X1 | ma necessaria per dare I'opera a perfetta regola d'arte.
0
Pompa 1: 25,0+12,0 37,000
Totale m 37,000 20,00 740,00
42 TRONCHETTO POMPA-COLONNA Fornitura e posa in opera di
12.08/9A un ..., ma necessaria per dare l'opera a perfetta regola d'arte.
1 1,000
Totale a corpo 1,000 310,50 310,50
43 SONDA CONTRO MARCIA A SECCO Fornitura di sonda contro la ...
12.SOND.02 , ma necessaria per dare l'opera a perfetta regola d'arte.
1 1,000
Totale a corpo 1,000 69,45 69,45
44 SONDA DI LIVELLO FALDA Fornitura e posa in opera di dispo ... ,
12.SOND.O1.a ma necessaria per dare I'opera a perfetta regola d'arte.
1 1,000
Totale a corpo 1,000 1.020,00 1.020,00
45 TESTATA POZZO Fornitura e posa di testata di chiusura tub ... , ma
12.08/26.200/400 | necessaria per dare I'opera a perfetta regola d'arte.
1 1,000
Totale a corpo 1,000 806,00 806,00
46 TUBAZIONI ACCIAIO INOX AISI 304 DN 80 Fornitura e posa in ...
12.077/1-0127B | petto della normativa dei prodotti a contatto con I'acqua.
2 2,000
Totale m 2,000 77,05 154,10
47 TUBAZIONI ACCIAIO INOX AISI 304 DN 100 Fornitura e posa i ...
12.077/1-0128B | petto della normativa dei prodotti a contatto con I'acqua.
8 8,000
Totale m 8,000 97,80 782,40
48 TUBAZIONI ACCIAIO INOX AISI 304 DN 150 Fornitura e posa i ...
12.077/1-0129B2 | petto della normativa dei prodotti a contatto con I'acqua.
8 8,000
Totale m 8,000 161,00 1.288,00
A RIPORTARE OG6 - Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di 24.581,65

irrigazione e di evacuazione
A RIPORTARE

133.500,95

-6-




Nuovo pozzo idropotabile di ANFO

Progetto Definitivo - Esecutivo

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

0G6 - Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione

A2A Ciclo Idrico S.p.A.

N. INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE . |PREZZO IMPORTO
ARTICOLO QUANTITA
RIPORTO 133.500,95
49 SALDATURE PER ACCIAIO INOX FINO A DN 80 Esecuzione di
12.094/1- sal ..., ma necessaria per dare I'opera a perfetta regola d'arte.
06.302+M10
10 10,000
.2 2,000
Totale cadauno 12,000 38,86 466,32
50 SALDATURE PER ACCIAIO INOX FINO A DN 100 Esecuzione di
12.094/1- sa ..., ma necessaria per dare |'opera a perfetta regola d'arte.
06.303+M10
30 30,000
.2 2,000
Totale cadauno 32,000 51,96 1.662,72
51 SALDATURE PER ACCIAIO INOX FINO A DN 150 Esecuzione di
12.094/1- sa ..., ma necessaria per dare |'opera a perfetta regola d'arte.
06.304+M10
40 40,000
.2 2,000
Totale cadauno 42.000 78,02 3.276,84
52 TEE ACCIAIO INOX DN 125/150 Fornitura e posa in opera di ... , ma
12.077/1-0908B | necessaria per dare I'opera a perfetta regola d'arte.
2 2,000
Totale cadauno 2,000 104,61 209,22
53 TEE ACCIAIO INOX DN 100 Fornitura e posa in opera di Tee ..., ma
12.077/1-0907B | necessaria per dare I'opera a perfetta regola d'arte.
Pompa 2: 1 1,000
Totale cadauno 1,000 47,87 47,87
54 CURVA ACCIAIO INOX DN 125/150 Fornitura e posa, escluse | ... ,
12.077/1-0808B | ma necessaria per dare I'opera a perfetta regola d'arte.
4 4,000
Totale cadauno 4,000 90,29 361,16
55 CURVA ACCIAIO INOX DN 80 Fornitura e posa, escluse le sal ...,
12.077/1-0806B | ma necessaria per dare I'opera a perfetta regola d'arte.
1 1,000
Totale cadauno 1,000 27,00 27,00
56 CURVA ACCIAIO INOX DN 100 Fornitura e posa, escluse le sa ...,
12.077/1-0807B | ma necessaria per dare 'opera a perfetta regola d'arte.
4 4,000
Totale cadauno 4,000 38,66 154,64
57 RIDUZIONE CONCENTRICA DN 150X100 Fornitura e posa in
12.RID.17416811 | oper ..., ma necessaria per dare I'opera a perfetta regola d'arte.
4
3 3,000
Totale cadauno 3,000 66,33 198,99
RQ RINIIZINNIE OCONCENTRICA DN 1NNYRN FEarnitiira a nnea in
A RIPORTARE OG6 - Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di 30.986,41

irrigazione e di evacuazione
A RIPORTARE

139.905,71

-7-




Nuovo pozzo idropotabile di ANFO

Progetto Definitivo - Esecutivo

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

0G6 - Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione

A2A Ciclo Idrico S.p.A.

N. INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE . |PREZZO IMPORTO
ARTICOLO QUANTITA
RIPORTO 139.905,71
12.RID.17411488 | opera ... , ma necessaria per dare I'opera a perfetta regola d'arte.
9
2 2,000
Totale cadauno 2,000 25,00 50,00
59 VALVOLA SARACINESCA PN 16 DN 100 Fornitura e posa in oper ...
12.VAL.SAR.100 |, ma necessaria per dare I'opera a perfetta regola d'arte.
3 3,000
Totale cadauno 3,000 241,71 725,13
60 VALVOLA SARACINESCA PN 16 DN 80 Fornitura e posa in opera ...
12.VAL.SAR.080 |, ma necessaria per dare I'opera a perfetta regola d'arte.
1 1,000
Totale cadauno 1,000 197,23 197,23
61 VALVOLA SARACINESCA PN 16 DN 150 Fornitura e posa in oper ...
12.VAL.SAR.150 |, ma necessaria per dare I'opera a perfetta regola d'arte.
5 5,000
Totale cadauno 5,000 354,03 1.770,15
62 VALVOLA DI RITEGNO LINEA RETE DN 150 Fornitura e posa val ...
12.VAL.RHY.150 |, ma necessaria per dare I'opera a perfetta regola d'arte.
Pompa 1: 1 1,000
Totale cadauno 1,000 1.470,56 1.470,56
63 VALVOLA DI RITEGNO LINEA RETE DN 100 Fornitura e posa val ...
12.VAL.RHY.100 |, ma necessaria per dare I'opera a perfetta regola d'arte.
Pompa 2: 1 1,000
Totale cadauno 1,000 1.235,36 1.235,36
64 VALVOLA AUTOMATICA DI REGOLAZIONE - SOSTEGNO E
12.VAL.SSF.100 | SFIORO SOV ..., ma necessaria per dare |'opera a perfetta regola
d'arte.
1 1,000
Totale cadauno 1,000 2.010,40 2.010,40
65 VALVOLA AUTOMATICA DI REGOLAZIONE - SOSTEGNO E
12.VAL.SSF.080 |SFIORO SOV ..., ma necessaria per dare |'opera a perfetta regola
d'arte.
1 1,000
Totale cadauno 1,000 1.897,28 1.897,28
66 VALVOLA FARFALLA TIPO WAFER DN 200 PN 16 Fornitura e
12.VAL.FW.200 |posa ..., ma necessaria per dare l'opera a perfetta regola d'arte.
Scarico: 1 1,000
Totale cadauno 1,000 313,31 313,31
67 FLANGIA DN 80 PFA 16 Fornitura e posa, escluse le saldatu ... , ma
12.077/1-0846B | necessaria per dare I'opera a perfetta regola d'arte.
4 4,000
Totale cadauno 4,000 45,17 180,68
68 FLANGIA CIECA INOX DN 80 Fornitura e posa, escluse le sal ..., ma
A RIPORTARE OG6 - Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di 40.836,51

irrigazione e di evacuazione
A RIPORTARE

149.755,81

-8-




Nuovo pozzo idropotabile di ANFO

Progetto Definitivo - Esecutivo

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

0G6 - Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione

A2A Ciclo Idrico S.p.A.

N. INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE . |PREZZO IMPORTO
ARTICOLO QUANTITA
RIPORTO 149.755,81
12.077/1-0866B | necessaria per dare I'opera a perfetta regola d'arte.
Pompa 2: 1 1,000
Totale cadauno 1,000 50,43 50,43
69 FLANGIA DN 100 PFA 16 Fornitura e posa, escluse le saldat ... , ma
12.077/1-0847B | necessaria per dare I'opera a perfetta regola d'arte.
20 20,000
Totale cadauno 20,000 54,28 1.085,60
70 FLANGIA DN 150 PFA 16 Fornitura e posa, escluse le saldat ... , ma
12.077/1-0848B | necessaria per dare I'opera a perfetta regola d'arte.
20 20,000
Totale cadauno 20,000 87,30 1.746,00
71 GUARNIZIONE PER ACQUA POTABILE DN 80 Fornitura di
12.077/3ACC.GU | guarniz ... destinata al consumo umano, conformemente al D.M.
A.DNSO 174/04.
4 4,000
Totale cadauno 4,000 4,26 17,04
72 GUARNIZIONE PER ACQUA POTABILE DN 100 Fornitura di
12.077/3ACC.GU | guarni ... destinata al consumo umano, conformemente al D.M.
ADN100 174/04.
20 20,000
Totale cadauno 20,000 5,74 114,80
73 GUARNIZIONE PER ACQUA POTABILE DN 150 Fornitura di
12.077/3ACC.GU | guarni ... destinata al consumo umano, conformemente al D.M.
ADN150 174/04.
20 20,000
Totale cadauno 20,000 8,83 176,60
74 MISURATORE MAGNETICO PORTATA DN 100 Fornitura e posa in
12.MIS.DN100C |0 ..., ma necessaria per dare I'opera a perfetta regola d'arte.
ONV
2 2,000
Totale cadauno 2,000 2.695,00 5.390,00
75 MISURATORE MAGNETICO PORTATA DN 80 Fornitura e posa in
12.MIS.DNO80OC |op ... , ma necessaria per dare |'opera a perfetta regola d'arte.
ONV
Scarico: 1 1,000
Totale cadauno 1,000 2.497,00 2.497,00
76 SFIATO TRIPLICE EFFETTO Fornitura e posa sfiato triplice ... , ma
12.VAL.01 necessaria per dare I'opera a perfetta regola d'arte.
3 3,000
Totale cadauno 3,000 237,60 712,80
77 MANOMETRO BAGNO GLICERINA Fornitura e posa manometro a
12.MIS.05 ba ..., ma necessaria per dare l'opera a perfetta regola d'arte.
4 4,000
Tntala radaiinn A NNN 4an NN 1RN0 NN
A RIPORTARE OG6 - Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di 52.786,78
irrigazione e di evacuazione
A RIPORTARE 161.706,08
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Nuovo pozzo idropotabile di ANFO

Progetto Definitivo - Esecutivo

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

0G6 - Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione

A2A Ciclo Idrico S.p.A.

N. INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE . |PREZZO IMPORTO
ARTICOLO QUANTITA
RIPORTO 161.706,08
78 TRASDUTTORE DI PRESSIONE Fornitura e posa di trasduttore ... ,
12.MIS.06 ma necessaria per dare I'opera a perfetta regola d'arte.
2 2,000
Totale cadauno 2,000 210,00 420,00
79 PRESSOSTATO DIFFERENZIALE Fornitura e posa di pressostato ...
12.MIS.07 , ma necessaria per dare l'opera a perfetta regola d'arte.
6 6,000
Totale cadauno 6,000 93,00 558,00
Totale ARMAMENTO IDRAULICO ED ELETTROMECCANICO Euro 53.764,78
IMPIANTO DI DISINFEZIONE
80 PREDISPOSIZIONE IMPIANTO DISINFEZIONE SINGOLO Fornitura
12.APP.1.SINGO | € ... , ma necessaria per dare I'opera a perfetta regola d'arte.
LO
2 2,000
Totale a corpo 2,000 1.100,00 2.200,00
81 SISTEMA DI PRELIEVO CAMPIONI ATS Fornitura e posa in oper ...,
12.APP.2 ma necessaria per dare I'opera a perfetta regola d'arte.
2 2,000
Totale a corpo 2,000 880,00 1.760,00
82 ALLOGGIAMENTO MISURATORI,PRESSOSTATI,TRASDUTTORI
12.APP.4L Fornitu ... , ma necessaria per dare l'opera a perfetta regola d'arte.
2 2,000
Totale a corpo 2,000 1.320,00 2.640,00
83 MESSA IN OPERA SISTEMA DI DISINFEZIONE BIOSSIDO Messa
12.APP.5.LAV.P |in ..., ma necessaria per dare I'opera a perfetta regola d'arte.
OSABIO
1 1,000
Totale a corpo 1,000 2.155,00 2.155,00
Totale IMPIANTO DI DISINFEZIONE Euro 8.755,00
SOTTOSERVIZI
84 SCARIFICA PER FRESATURA DI MANTO BITUMINOSO 20 MQ
10.01.DSR/1.014 | Scarifi ... su supporto idoneo, in conformita alla normativa vigente.
Allacci sottoservizi in sede stradale: 20 20,000
Totale m2 20,000 7,90 158,00
85 SCARIFICA PER FRESATURA DI MANTO BITUMINOSO PER OGNI
10.01.DSR/1.017 | CM D ... su supporto idoneo, in conformita alla normativa vigente.
Allacci sottoservizi in sede stradale: 20 * 7 140,000
Totale m2 140,000 1,27 177,80
A RIPORTARE OG6 - Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di 62.855,58

irrigazione e di evacuazione
A RIPORTARE

171.774,88
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Nuovo pozzo idropotabile di ANFO

Progetto Definitivo - Esecutivo

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

0G6 - Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione

A2A Ciclo Idrico S.p.A.

N. INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE , |PREZZO IMPORTO
ARTICOLO QUL
RIPORTO 171.774,88
86 SCAVO PER CANALIZZAZIONE > 5 MC Scavo eseguito a
10.01.DSR/2.004 | macchina ... impartite dalla D.L. durante lo svolgimento degli stessi.
Rilancio in rete, Ghisa DN150: 25,0 * 1,40 * 1,20 42,000
Trattamenti, Acc DN150: 2 *7 * 0,60 * 1,00 8,400
Scarico, Acc DN150: 4 * 0,60 * 1,00 2,400
Corrugati Elettrico e Telefonia, diam. 160, unico scavo: 22,0 * 0,60 * 7,920
0,60
Scarico lavandino, PVC DN75: 7 * 0,40 * 0,60 1,680
Scarico in fognatura, PVC DN315: 16 * 0,80 * 1,20 15,360
.2 2,000
Totale m3 79,760 29,60 2.360,90
87 RINTERRO STRATO INTERMEDIO DI MISTO NATURALE DI
10.01.DSR/3.003 | GHIAIA E ... impartite dalla D.L. durante lo svolgimento degli stessi.
Rilancio in rete, Ghisa DN150: 25,0 * 1,40 * 0,50 17,500
Trattamenti, Acc DN150: 2 * 8,00 * 0,6 * 0,50 4,800
Scarico, Acc DN150; 4,00 * 0,60 * 0,50 1,200
Corrugati Elettrico e Telefonia, diam. 160, unico scavo: 22,0 * 0,60 * 5,280
0,40
Scarico lavandino, PVC DN75: 7,00 * 0,40 * 0,30 0,840
Scarico in fognatura, PVC DN315: 16 * 0,80 * 0,60 7,680
.2 2,000
Totale m3 39,300 19,03 747,88
88 RINTERRO STRATO TOUT VENANT PER SCAVI DA
10.01.DSR/3.004 | CANALIZZAZIONE F ... impartite dalla D.L. durante lo svolgimento
degli stessi.
Rilancio in rete, Ghisa DN150: 25,0 * 1,40 * 0,70 24,500
Trattamenti, Acc DN150: 2 * 7,0 * 0,60 * 0,50 4,200
Scarico, Acc DN150: 4,0 * 0,60 * 0,50 1,200
Corrugati Elettrico e Telefonia, diam. 160, unico scavo: 22,0 * 0,60 * 2,640
0,20
Scarico lavandino, PVC DN75: 7,0 * 0,40 * 0,30 0,840
Scarico in fognatura, PVC DN315: 15,0 * 0,80 * 0,60 7,200
.2 2,000
Totale m3 42,580 15,90 677,02
89 FORMAZIONE STRATO STABILIZZATO PER SCAVI DA
10.01.DSR/3.005 | CANALIZZAZIO ... i impartite dalla D.L. durante lo svolgimento degli
stessi
Allacci sottoservizi in sede stradale: 20 20,000
Totale m2 20,000 3,00 60,00
90 STESURA STRATO DI BINDER Stesura strato di binder con un ...
10.01.DSR/4.002 | impartite dalla D.L. durante lo svolgimento degli stessi.
Allacci sottoservizi in sede stradale: 20 20,000
Totale m2 20,000 16,63 332,60
91 STESURA STRATO DI BINDER ECCEDENTE LO SPESSORE DI 8
10.01.DSR/4.003 | CM S ... impartite dalla D.L. durante lo svolgimento degli stessi.
A RIPORTARE OG6 - Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di 67.033,98
irrigazione e di evacuazione
A RIPORTARE 175.953,28
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Nuovo pozzo idropotabile di ANFO

Progetto Definitivo - Esecutivo

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

0G6 - Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione

A2A Ciclo Idrico S.p.A.

N. INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE , |PREZZO IMPORTO
ARTICOLO QUANTITA
RIPORTO 175.953,28
Totale m2 40,000 1,83 73,20
92 POZZETTI PREFABBRICATI 80 X 80 CM - ALTEZZA 100 CM
10.19.POZ/P.9.2 | Fornit ..., ma necessaria per dare I'opera a perfetta regola d'arte.
11
Trattamenti: 2 2,000
Totale cadauno 2,000 574,00 1.148,00
93 POZZETTI PREFABBRICATI 100 X 100 CM - ALTEZZA 100 CM
10.19.POZ/P.9.2 | For ..., ma necessaria per dare I'opera a perfetta regola d'arte.
12a
Scarichi: 1 1,000
Totale cadauno 1,000 735,00 735,00
94 POZZETTO SENZA FONDO PER DISPERSORI IMPIANTO DI
10.19.POZ/P.DIP | TERRA For ... e del Capitolato Speciale d'Appalto - Specifiche
TER Tecniche.
Terra: 4 4,000
Ispezione sifone firenze: 2 2,000
Totale cadauno 6,000 80,00 480,00
95 POZZETTI E CHIUSINI PER CAVIDOTTI
10.19.POZ/P.EE. | ELETTRICI/TELECOMUNICAZ ... , ma necessaria per dare l'opera a
perfetta regola d'arte.
Energia elettrica: 3+1 4,000
Telefonia e dati: 3 3,000
Irrigazione: 1 1,000
Raccordo canalette: 1 1,000
Totale cadauno 9,000 175,00 1.575,00
96 TUBAZIONI PER CAVITOTTI ELETTRICI IN PEAD CORRUGATO @
10.17.EETLC/6.2 | 160 ... impartite dalla D.L. durante lo svolgimento degli stessi.
70
Energia elettrica: 22 22,000
Telefonia e dati: 22 22,000
Totale m 44,000 7,30 321,20
97 TUBAZIONE GHISA SFEROIDALE ANTISFILAMENTO - PFA 16 -
10.16.ACQ/T.GH |DN 1 ... destinata al consumo umano, conformemente al D.M.
SF.150 174/04.
2*22,0 44,000
Totale m 44,000 90,97 4.002,68
98 POSA TUBAZIONI GHISA SCAVI E RISPRISTINI ESCLUSI - DN
10.16.ACQ/6.007 | 125 ... impartite dalla D.L. durante lo svolgimento degli stessi.
2*22,0 44,000
Totale m 44,000 10,85 477,40
99 CURVA A DUE BICCHIERI GIUNTO MECCANICO
10.16.ACQ/C.SF |ANTISFILAMENTO - D a destinata al consumo umano,
ME.150 conformemente al D.M. 174/04
2*2 4,000
Totale cadauno 4 000 305.00 1.220.00
A RIPORTARE OG6 - Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di 77.066,46
irrigazione e di evacuazione
A RIPORTARE 185.985,76
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Nuovo pozzo idropotabile di ANFO

Progetto Definitivo - Esecutivo

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

0G6 - Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione

A2A Ciclo Idrico S.p.A.

N. INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE . |PREZZO IMPORTO
ARTICOLO QUANTITA
RIPORTO 185.985,76
100 TAZZA FLANGIA-BICCHIERE ANTISFILAMENTO MECCANICO -
10.16.ACQ/R.ZB |DN 150 ... destinata al consumo umano, conformemente al D.M.
FM.150 174/04.
2 2,000
Totale cadauno 2,000 180,00 360,00
101 IMBOCCO IN GHISA - DN 125 O DN 150 Fornitura di imbocco i ...
10.16.ACQ/IMB. |destinata al consumo umano, conformemente al D.M. 174/04.
S.150
2 2,000
Totale cadauno 2,000 98,10 196,20
102 FORNITURA E POSA TUBAZIONE IN PVC SN 4 POSATE IN
10.18.FOG/9.046 | GHIAIET ... impartite dalla D.L. durante lo svolgimento degli stessi.
a
7 7,000
Totale m 7,000 9,30 65,10
103 FORNITURA E POSA TUBAZIONE IN PVC SN 4 POSATE IN CLS
10.18.FOG/9.035 | - .- impartite dalla D.L. durante lo svolgimento degli stessi.
15,0 15,000
Totale m 15,000 46,30 694,50
104 FORNITURA CURVA PVC SN 4 - DN 315 Fornitura di curva in P ...
10.18.FOG/9.048 | ecniche, compreso trasporto ed accatastamento in cantiere.
d
2 2,000
Totale cadauno 2,000 115,00 230,00
105 SIFONE FIRENZE IN PVC DN 315 Fornitura e posa in opera di ...
10.18.FOG/9.SIF | cazione accreditate secondo UNI CEI EN ISO IEC 17021:2006.
315
1 1,000
Totale a corpo 1,000 1.190,00 1.190,00
106 TUBAZIONE ACCIAIO RIVESTITO - DN 150 Fornitura tubazione ...
10.16.ACQ/T.RIV | destinata al consumo umano, conformemente al D.M. 174/04.
.150
Trattamenti: 2 * 8,0 16,000
Scarico: 5,0 5,000
Mandata: 2 * 6,0 12,000
Totale m 33,000 52,50 1.732,50
107 POSA TUBAZIONI ACCIAIO RIVESTITO SCAVI E RISPRISTINI
10.16.ACQ/6.068 | INCL ... impartite dalla D.L. durante lo svolgimento degli stessi.
Trattamenti: 2 * 8,0 16,000
Scarico: 5,0 5,000
Mandata: 2 * 6,0 12,000
Totale m 33,000 74,00 2.442,00
108 SCARIFICA PER FRESATURA DI MANTO BITUMINOSO 20-500
10.01.DSR/1.015 | MQ Sca ... su supporto idoneo, in conformita alla normativa vigente.
A RII;OR'TARI'E 066 p Acaaédﬂo;t’i‘, gasdotti, oleodotti, opere di e 83.976,76

irrigazione e di evacuazione
A RIPORTARE

192.896,06

-13 -




Nuovo pozzo idropotabile di ANFO

Progetto Definitivo - Esecutivo

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

0G6 - Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione

A2A Ciclo Idrico S.p.A.

N. INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE , |PREZZO IMPORTO
ARTICOLO QUANTITA
RIPORTO 192.896,06
Totale m2 180,000 3,95 711,00
109 STESURA TAPPETINO BITUMATO - SPESSORE 2 CM - OLTRE
10.01.DSR/4.007 | 200 MQ ... impartite dalla D.L. durante lo svolgimento degli stessi.
Ripristino finale sede stradale: 30 * 6,00 180,000
Totale m2 180,000 7,46 1.342,80
Totale SOTTOSERVIZI Euro 23.510,78
Totale OG6 - Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione 86.030,56

e di evacuazione Euro

A RIPORTARE

194.949,86
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Nuovo pozzo idropotabile di ANFO

Progetto Definitivo - Esecutivo

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

A2A Ciclo Idrico S.p.A.

OG10 - Impianti per la trasformazione alta/media tensione e per la distribuzione di energia elettrica in corrente alternata e

continua
N. INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE . |PREZZO IMPORTO
ARTICOLO QUANTITA
RIPORTO 194.949,86
ARMAMENTO ELETTRICO
110 QUADRO ELETTRICO GENERALE Fornitura e posa di quadro elet ...
13.xx.01 samente citata, per dare I'opera a perfetta regola d'arte.
1 1,000
Totale a corpo 1,000 716,00 716,00
111 QUADRO ESTERNO COMANDO POMPE Fornitura e posa di
13.xX.02 quadrett ... samente citata, per dare I'opera a perfetta regola d'arte.
1 1,000
Totale cadauno 1,000 696,00 696,00
112 QUADRO ELETTRICO DI COMANDO A BT PER POMPA CON
13.Q.E.1.055.INV | INVERTER F ... che tecniche allegate ed al capitolato speciale
d'appalto.
1 1,000
Totale cadauno 1,000 21.500,00 21.500,00
113 IMPIANTO DI RISCALDAMENTO Fornitura e posa di un impianto ...
13.xx.12 samente citata, per dare I'opera a perfetta regola d'arte.
1 1,000
Totale a corpo 1,000 375,00 375,00
114 IMPIANTO FORZA MOTRICE AUSILIARIA Fornitura e posa in ogn ...
13.XX.07 samente citata, per dare I'opera a perfetta regola d'arte.
2 2,000
Totale cadauno 2,000 690,00 1.380,00
115 DISPERSORE A CROCE 50X50X5 - 1,5 M Fornitura e posa di Di ...
13.1E.01.010.004 | iche tecniche allegate ed al capitolato speciale d'appalto
Ob
4 4,000
Totale cadauno 4,000 37,24 148,96
116 CORDA DI RAME NUDA 35 MMQ Fornitura e posa di corda in C ...
13.1E.01.010.008 | che tecniche allegate ed al capitolato speciale d'appalto.
Oc
30 30,000
Totale m 30,000 4,51 135,30
117 MORSETTO IN ACCIAIO ZINCATO PER DISPERSORI A CROCE A
13.1E.01.020.006 | 2 VI ... che tecniche allegate ed al capitolato speciale d'appalto.
Ob
4 4,000
Totale cadauno 4,000 13,76 55,04
118 PUNTI LUCE CON CREPUSCOLARE PER ESTERNI Realizzazione
13.1E.06.060.003 | pun ... che tecniche allegate ed al capitolato speciale d'appalto.
5
3 3,000
Totale cadauno 3,000 110,00 330,00
A RIPORTARE OG10 - Impianti per la trasformazione alta/media 25.336,30
tensione e per la distribuzione di energia elettrica in corrente
alternata e continua
A RIPORTARE 220.286,16
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Nuovo pozzo idropotabile di ANFO

Progetto Definitivo - Esecutivo

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

A2A Ciclo Idrico S.p.A.

OG10 - Impianti per la trasformazione alta/media tensione e per la distribuzione di energia elettrica in corrente alternata e

continua
N. INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE . |PREZZO IMPORTO
ARTICOLO QUANTITA
RIPORTO 220.286,16
13.1E.06.020.033 | tro necessario a dare il lavoro finito alla regola d'arte.
od
3 3,000
Totale cadauno 3,000 90,56 271,68
120 PLAFONIERA 2X36 KW CON GRUPPO DI EMERGENZA Fornitura e
13.1E.06.020.022 | po ... tro necessario a dare il lavoro finito alla regola d'arte.
5e
3 3,000
Totale cadauno 3,000 148,31 444,93
121 PUNTO LUCE DEVIATO A VISTA IP55 Realizzazione di punto lu ...
13.1E.06.060.003 | che tecniche allegate ed al capitolato speciale d'appalto.
5b
1 1,000
Totale cadauno 1,000 84,49 84,49
122 PUNTO LUCE INTERROTTO A VISTA IP55 Realizzazione di
13.1E.06.060.003 | punto ... che tecniche allegate ed al capitolato speciale d'appalto.
5a
1 1,000
Totale cadauno 1,000 65,67 65,67
123 SISTEMA DI ASPIRAZIONE Fornitura e posa di sistema di asp ...
13.xx.09 samente citata, per dare I'opera a perfetta regola d'arte.
1 1,000
Totale a corpo 1,000 2.000,00 2.000,00
124 CANALE LAMERIA D'ACCIAIO 200X60 MM - IP4X Fornitura e pos ...
13.1E.02.030.007 | che tecniche allegate ed al capitolato speciale d'appalto.
od
4,00+5,00+2,50 11,500
Totale m 11,500 31,36 360,64
125 COPERCHIO PER PASSERELLA PORTACAVI IN ACCIAIO
13.1E.02.030.014 | ZINCATO - ... che tecniche allegate ed al capitolato speciale
od d'appalto.
4,00+5,00+2,50 11,500
Totale m 11,500 7,90 90,85
126 CAVO FG7(0)R - FG160R16 - 4X25 MMQ Fornitura e posa di ca ...
13.1E.02.040.005 | fettamente finito; cavo quadripolare con sezione 4x25 mmgq.
59
60,0 60,000
Totale m 60,000 14,09 845,40
127 CAVO FG7(0)R - FG160R16 - 4X6 MMQ Fornitura e posa di cav ...
13.1E.02.040.005 | rfettamente finito; cavo quadripolare con sezione 4x6 mmgq.
5d
Alimentazione pompe: 2 * 30 60,000
Totale m 60,000 5,36 321,60
A RIPORTARE OG10 - Impianti per la trasformazione alta/media 29.821,56
tensione e per la distribuzione di energia elettrica in corrente
alternata e continua
A RIPORTARE 224.771,42
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Nuovo pozzo idropotabile di ANFO

Progetto Definitivo - Esecutivo

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

A2A Ciclo Idrico S.p.A.

OG10 - Impianti per la trasformazione alta/media tensione e per la distribuzione di energia elettrica in corrente alternata e

continua
N. INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE . |PREZZO IMPORTO
ARTICOLO QUANTITA
RIPORTO 224.771,42
13.1E.02.040.004 | erfettamente finito; cavo tripolare con sezione 3x1,5 mmgq.
Oa
Linee illuminazione e apparecchiature. 100 100,000
Totale m 100,000 2,31 231,00
129 CAVO FG7(0)R - FG160R16 - 5X25MMQ Fornitura e posa di cav ...
13.1E.02.040.006 | rfettamente finito; cavo pentapolare con sezione 5x25 mmgq.
59
Da contatore a quadro generale: 26 26,000
Totale m 26,000 18,22 473,72
130 SEZIONATORE IN CAMPO
13.DEC.010
2 2,000
Totale cadauno 2,000 416,67 833,34
131 PULSANTE DI SGANCIO
13.RIF.01
1 1,000
Totale cadauno 1,000 169,00 169,00
132 GRUPPO DI CONTINUITA' di 1500VA - 1050 W - AUTONOMIA 6
13.1E.04.020.006 | MI ... che tecniche allegate ed al capitolato speciale d'appalto.
Oc
1 1,000
Totale cadauno 1,000 1.563,00 1.563,00
133 GRUPPO DI CONTINUITA' - ESPANSIONE DI AUTONOMIA 30 MIN
13.1E.04.020.006 | di ... iche tecniche allegate ed al capitolato speciale d'appalto
Oi
1 1,000
Totale cadauno 1,000 987,00 987,00
Totale ARMAMENTO ELETTRICO Euro 34.078,62
Totale OG10 - Impianti per la trasformazione alta/media tensione 34.078,62
e per la distribuzione di energia elettrica in corrente alternata e
continua Euro
Importo Lavori Euro 229.028,48
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Nuovo pozzo idropotabile di ANFO

Progetto Definitivo - Esecutivo

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

A2A Ciclo Idrico S.p.A.

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE MI;(%I;\TIL IMPORTI TOTALI
A) LAVORI

0G1 - Edifici civili e industriali 108.919,30

CABINA IMPIANTI ED AREA ESTERNA 105.197,98

ONERI SPECIFICI DELLA SICUREZZA 3.721,32

0G6 - Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione 86.030,56

ARMAMENTO IDRAULICO ED ELETTROMECCANICO 53.764,78

IMPIANTO DI DISINFEZIONE 8.755,00

SOTTOSERVIZI 23.510,78

0G10 - Impianti per la trasformazione alta/media tensione e per la distribuzione di 34.078,62

energia elettrica in corrente alternata e continua

ARMAMENTO ELETTRICO 34.078,62

IMPORTO LAVORI Euro 229.028,48

Importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta Euro 229.028,48

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA Euro

229.028,48
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