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Somme per lavori e forniture  

 Totale lavori e forniture soggetti a ribasso d'asta € 1 697 525,46 

    

C Totale lavori e forniture di progetto  € 2 038 015,54 
 

Somme a disposizione dell’amministrazione 

 

 

  
 

 

 

 

SA Totale somme a disposizione dell’amministrazione  € 396 984,46 

  
Importo complessivo (LF+SA) 

  
€ 2 435 000,00 
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